



COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA

Provincia di Venezia

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

Prot. n. 18382

San Stino di Livenza, 12/12/2014

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING, DELLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI LOCULI E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA, PER 10 ANNI, DEGLI INTERVENTI REALIZZATI NEI CIMITERI DI SAN STINO DI LIVENZA, CORBOLONE E LA SALUTE DI LIVENZA (Finanza di progetto, Procedura Aperta di cui all'art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con diritto di prelazione, ai sensi dell'art. n. 153, comma 19, del D.Lgs. n. 163/2006)

CUP F11B14000600005, CIG 599968048F

Rettifiche al bando ed al disciplinare di gara e proroga termini per ricezione offerte

Con riferimento alle osservazioni pervenute in data 09/12/2014, prot. n. 18084, riferite alla procedura aperta inerente l'indizione di gara con procedura aperta per l'affidamento in concessione della progettazione e costruzione di loculi e della manutenzione ordinaria, per 10 anni, degli interventi realizzati nei cimiteri di San Stino di Livenza, Corbolone e La Salute di Livenza, mediante project financing (art. 153, c. 19 del D.Lgs. 163/06) – CUP F11B14000600005, CIG 599968048F, si rende noto che il bando ed il relativo disciplinare di gara sono rettificati come di seguito riportato:

a) “punto 11) - Importo dell'investimento” del bando di gara e “punto 1.2) - Importo globale dell'investimento - corrispettivo” del disciplinare di gara:

L'importo complessivo dell'intervento (progettazione, costruzione e manutenzione ordinaria), così come stimato dal progetto preliminare posto a base di gara, è di euro 1.100.400,00 (unmilionequattrocentoquattrocento/00) oltre IVA.

L'importo risulta suddiviso in:

- euro 864.000,00 (euro ottocentosessantaquattromila/00) per lavori (**comprensivi di € 26.808,00 stimati per oneri della sicurezza**);
- euro 86.400,00 (euro ottantaseimilaquattrocento/00) per spese tecniche (comprensivi di ~~€ 26.808,00 per oneri della sicurezza~~ ed euro 21.600,00 per spese per predisposizione proposta pari al 2,5% dell'importo dei lavori ed altre spese tecniche, compreso il collaudo);
- euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) per manutenzione ordinaria, per 10 anni, degli interventi realizzati nei Cimiteri Comunali.

(NB: per mero errore materiale gli oneri per la sicurezza erano stati riportati fra le spese tecniche anziché all'interno dell'importo complessivo dei lavori)

b) a pag. 10 del disciplinare di gara “... per servizio affine di cui alle lettere c) e d) ~~si intende la costruzione di loculi~~ si intendono i servizi di manutenzione cimiteriale – CPV 98371111-5;

(NB: per mero errore materiale per servizio affine era stato precedentemente indicato “la costruzione di loculi” anziché “la manutenzione cimiteriale”)



COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA

Provincia di Venezia

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

c) punto 10) del bando di gara e punto 9) del disciplinare: Criteria di aggiudicazione - valutazione:

1. Elementi qualitativi = ~~30~~ 65/100 punti

Valore tecnico del progetto definitivo da attribuirsi sulla base dei seguenti sottocriteri:

1.a) valore estetico e qualità delle soluzioni architettoniche globali dell'infrastruttura previste = ~~10~~ 45/100 punti; 1.b) qualità tecnica e completezza del progetto definitivo = 10/100 punti; 1.c) qualità degli interventi relativi alla viabilità interna = 10/100 punti;

2 Elementi quantitativi = ~~70~~ 35/100 punti

Contenuto quantitativo dell'offerta da attribuirsi sulla base dei seguenti sottocriteri:

2.a) Percentuale di riduzione del costo complessivo del canone fisso annuale determinato dalla decima parte del costo complessivo derivante dal piano finanziario = ~~45~~ 20/100 punti; 2.b) Giorni in meno per la progettazione esecutiva con un minimo di 30 giorni = 5/100 punti; 2.c) **Giorni in meno per la realizzazione dei lavori con un minimo di 90 giorni = ~~20~~10/100 punti;**

(NB: modifiche apportate in linea con quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i)

d) il termine per la ricezione delle offerte e per il pagamento del contributo a favore dell'autorità per la vigilanza dei contratti pubblici **è stato prorogato al giorno 13/01/2015 alle ore 12,30** (anziché le ore 11,30 del 24/12/2014). Detto termine è tassativo.

e) il termine per la presa visione della documentazione progettuale, il ritiro della documentazione di gara e l'effettuazione del sopralluogo **è stato prorogato al giorno 11/01/2015 alle ore 12,30** (anziché del 22/12/2014), il termine per la relativa prenotazione (da effettuarsi secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara) è stato prorogato al **giorno 11/01/2015 alle ore 8,00** (anziché del 22/12/2014). Detti termini sono tassativi.

f) la prima seduta della commissione giudicatrice è prevista per il **giorno 14/01/2015 alle ore 10,00** (anziché per il giorno 29/12/2014).

La proroga dei termini per la ricezione delle offerte verrà resa nota mediante pubblicazione sulla GURI del 15/12/2014.

Il Responsabile del Procedimento
f.to arch. Francesco Martin